

**SCHEDA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI IMPORTO INFERIORE A:**

€ 139.000,00 (iva esclusa) per Servizi d'Architettura ed Ingegneria

€ 150.000,00 (iva esclusa) per Lavori

Pag.1

**Allegato 1**

**N. Id / Prot.:** 2232530|16/07/2025|APTECN

**TIPOLOGIA:**

Lavori

**Sezione A (istruttoria e indizione)**

**CIG:** **CUP:** **U.O./SERVIZIO RICHIEDENTE:** U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche

**OGGETTO:**

Rimozione e bonifica isolamenti controsoffitti piano 1 corpo centrale Ospedale "Mazzoni" Ascoli Piceno

**MOTIVAZIONI:**

Necessità di rimozione e bonifica dei controsoffitti e coibentazioni fibrose (FAV) insacchettate presenti al piano 1 dell'Ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno.

**DESCRIZIONE:**

L'incarico prevede lavori di bonifica ambientale di materiali isolanti fibrosi non contenenti amianto, insacchettati, da rimuovere con l'adozione di precauzioni analoghe a quelle utilizzate per la bonifica di materiali contenenti amianto, in considerazione del residuo rischio di dispersione accidentale di fibre artificiali e vetrose in fase di rimozione e della destinazione d'uso dei locali.

**Somma per Lavori/Servizi compresi oneri sicurezza:** € 39.887,77

**Somme a disposizione:** € 8.775,31

**IMPORTO MASSIMO STIMATO (iva esclusa):** €39.887,77

**COPERTURA CONTABILE:**

**N. CONTO:** CE 0510010105 **AUTORIZZAZIONE DI SPESA:** AV5TECPAT 2025 11 sub 2

**N. ORDINE D'ACQUISTO:**

**TIPOLOGIA DI PROCEDURA:** Affidamento Diretto

**FIRMATO:**

IL RUP

DIRETTORE - U. O. C. PNOAT

Ing. Giovanni Ferrari

Ing. Giovanni Ferrari

**Attestazione di Spesa solo in caso di ORDINE IN CONTO CAPITALE:**

**U. O. CONTROLLO DI GESTIONE:**

Si attesta che la spesa prevista nel documento istruttorio è stata inserita nella programmazione del piano degli investimenti con fondi propri per l'anno 2025

Il Dirigente U.O.C. Controllo di Gestione

**U.O.C. CONTABILITÀ e BILANCIO:**

Il Dirigente attesta la corretta imputazione della spesa al piano dei conti ed al relativo esercizio di competenza.

Il Direttore U.O.C. Contabilità e Bilancio

**PER PRESA VISIONE IL DIRETTORE GENERALE DELL'AST DI ASCOLI PICENO**

**Dott. Antonello Maraldo**

**FIRMA**

**Data:** 02/07/2025