

SCHEDA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI IMPORTO INFERIORE A:

€ 139.000,00 (iva esclusa) per Servizi d'Architettura ed Ingegneria

€ 150.000,00 (iva esclusa) per Lavori

Pag.1

Allegato 1

N. Id / Prot.: 2232530|16/07/2025|APTECN

TIPOLOGIA:

Lavori

Sezione A (istruttoria e indizione)

CIG:

CUP:

U.O./SERVIZIO RICHIEDENTE: U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche

OGGETTO:

Rimozione e bonifica isolamenti controsoffitti piano 1 corpo centrale Ospedale "Mazzoni" Ascoli Piceno

MOTIVAZIONI:

Necessità di rimozione e bonifica dei controsoffitti e coibentazioni fibrose (FAV) insacchettate presenti al piano 1 dell'Ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno.

DESCRIZIONE:

L'incarico prevede lavori di bonifica ambientale di materiali isolanti fibrosi non contenenti amianto, insacchettati, da rimuovere con l'adozione di precauzioni analoghe a quelle utilizzate per la bonifica di materiali contenenti amianto, in considerazione del residuo rischio di dispersione accidentale di fibre artificiali e vetrose in fase di rimozione e della destinazione d'uso dei locali.

Somma per Lavori/Servizi compresi oneri sicurezza:

€ 39.887,77

Somme a disposizione:

€ 8.775,31

IMPORTO MASSIMO STIMATO (iva esclusa):

€39.887,77

COPERTURA CONTABILE:

N. CONTO: CE

0510010105

AUTORIZZAZIONE DI SPESA:

AV5TECPAT 2025

11 sub 2

N. ORDINE D'ACQUISTO:

TIPOLOGIA DI PROCEDURA:

Affidamento Diretto

FIRMATO:

IL RUP

DIRETTORE - U. O. C. PNOAT

Ing. Giovanni Ferrari

Ing. Giovanni Ferrari

Attestazione di Spesa solo in caso di ORDINE IN CONTO CAPITALE:

U. O. CONTROLLO DI GESTIONE:

Si attesta che la spesa prevista nel documento istruttorio è stata inserita nella programmazione del piano degli investimenti con fondi propri per l'anno 2025

Il Dirigente U.O.C. Controllo di Gestione

U.O.C. CONTABILITÀ e BILANCIO:

Il Dirigente attesta la corretta imputazione della spesa al piano dei conti ed al relativo esercizio di competenza.

Il Direttore U.O.C. Contabilità e Bilancio

PER PRESA VISIONE IL DIRETTORE GENERALE DELL'AST DI ASCOLI PICENO

Dott. Antonello Maraldo

FIRMA

Data:

02/07/2025